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Verwaltungsvereinbarung

fur die Zusammenarbeit im Rahmen des VVorhabens

,.Erweiterung des Alarmmodells Elbe (ALAMO) auf die Nebenfliisse Moldau und Saale

Zwischen der

vertreten durch den

und

der

vertreten durch das

vertreten durch die

vertreten durch den

in den Jahren 2015 bis 2016

Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe
Furstenwallstralle 20

39104 Magdeburg

Prasidenten

- nachstehend kurz IKSE genannt -

Bundesrepublik Deutschland

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
Bundesanstalt fir Gewésserkunde

Am Mainzer Tor 1

56068 Koblenz

Leiter

- nachstehend kurz BfG genannt -

wird folgende Verwaltungsvereinbarung geschlossen:
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81
Gegenstand der Verwaltungsvereinbarung

Die BfG unterstiitzt die IKSE und die Staaten im Einzugsgebiet der Elbe bei der Erweiterung des
im Internationalen Warn- und Alarmplan Elbe (IWAPE) benannten Alarmmodells Elbe (ALAMO)
auf die Nebenflisse Moldau und Saale. Der IWAPE ist ein Teil der Umsetzung der ,,Richtlinie
2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens fiir Malnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik™ in der internatio-
nalen Flussgebietseinheit Elbe.

§2
Bestandteile der Verwaltungsvereinbarung

Neben dieser Vereinbarung wird das nachfolgend aufgefiihrte Dokument Bestandteil und ist den
Leistungen zugrunde zu legen:

— Anlage 1: Vorhabenbeschreibung — Erweiterung des Alarmmodells Elbe (ALAMO) auf die
Nebenflisse Moldau und Saale in den Jahren 2015 — 2016

§3
Ansprechpartner/innen/Koordination

(1)  Zur Koordination der Zusammenarbeit und Uberwachung der Durchfiihrung dieser Vereinba-
rung benennt jeder Partner Ansprechpartner/innen. Die Ansprechpartner/innen informieren
nach MaRgabe der jeweiligen internen Regelungen die IKSE bzw. die BfG und deren Lei-
tungsorgane Uber den Stand der Arbeiten und die wesentlichen Ergebnisse.

(2) Die Ansprechpartner/innen bei den Partnern lauten:
Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, Firstenwallstrale 20, 39104 Magdeburg

e Ansprechpartner flr die fachliche Bearbeitung:
Herr Ing. Petr Kutik, Ph.D.
Tel.: 0391/400 03-17
Fax: 0391/400 03-11
E-Mail: kurik@ikse-mkol.org

e Ansprechpartner fir die administrative Abwicklung:
Herr Dr. rer. nat. Slavomir VVosika
Tel.: 0391/400 03-12
Fax: 0391/400 03-11
E-Mail: vosika@ikse-mkol.org
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Bundesanstalt fur Gewéasserkunde, Am Mainzer Tor 1, 56068 Koblenz

Ansprechpartner fiir die fachliche Bearbeitung:

Herr Dr. Stephan Mai

Referat M1 — Hydrometrie und Gewasserkundliche Begutachtung
Tel.: 0261/1306-5322

Fax: 0261/1306-5302

E-Mail: mai@bafg.de

Ansprechpartner fur die administrative Abwicklung:
Herr Maik Hadicke

Referat Z1 — Administration

Tel.: 0261/1306-5417

Fax: 0261/1306-5155

E-Mail: haedicke@bafg.de

(3)

1)

(2)

(1)

)

Fur das Vorhaben wesentliche Anderungen (z. B. Veranderungen unter den verantwortlichen
Ansprechpartnern/innen) teilen sich die Partner innerhalb von vier Wochen schriftlich nach
Auftreten mit.

84
Dauer der Zusammenarbeit

Die Verwaltungsvereinbarung tritt nach Unterzeichnung in Kraft und ist befristet bis zum
31.12.2016.

Treten Abweichungen vom Arbeits- und/oder Zeitplan auf, ist der andere Partner moglichst
frihzeitig darauf aufmerksam zu machen und MaRRnahmen zur Uberwindung eingetretener
Schwierigkeiten vorzuschlagen. Dies gilt fiir Zweifelsfragen entsprechend.

85
Finanzierung

Zur Durchfiihrung der vereinbarten Zusammenarbeit stellt die IKSE der BfG maximal
15.400,00 Euro zur Verflgung. Umsatzsteuer wird seitens der BfG nicht berechnet.

Daruber hinaus ist die BfG berechtigt, vorhandene Restmittel in Hohe von 14.536,81 Euro,
die aus der ,,Vereinbarung zwischen der IKSE und der BfG beziiglich der Unterstiitzung der
IKSE durch die BfG bei der Erweiterung des Alarmmodells Elbe (ALAMO) auf die Neben-
flusse Moldau und Saale* in den Jahren 2011 bis 2014“ vom 17.11.2010/08.11.2013 stam-
men, in das Projekt zusatzlich zu Gbernehmen.

Die Mittel sind zweckgebunden und durfen ausschlieBlich fur die vereinbarte Zusammenarbeit
im Rahmen des nachfolgenden Kostenplans verwendet werden.

Kosten
Auftrége an Dritte 27.936,81 €
Reisekosten 2.000,00 €
Gesamtsumme 29.936,81 €
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©)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Eine Uberschreitung der vorgesehenen Mittelansatze ist nur im Rahmen des vereinbarten Ge-
samtbetrages zuldssig.

Die Mittel werden von der BfG schriftlich bei der IKSE zu folgendem Termin angefordert:
Schlussrate in Hohe von max. 15.400,00 € nach Abschluss der Leistung.

Die Zahlungsanforderung wird mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen zur Auszahlung ge-
bracht.

Die BfG richtet fur die Dauer der Zusammenarbeit ein Projektkonto ein.

Die BfG verpflichtet sich, Uber die projektbezogenen Ausgaben nachvollziehbare Aufzeich-
nungen anzufertigen und diese sowie verursachungsgerechte Fremdbelege ordnungsgeman
aufzubewahren. Die IKSE hat das Recht, diese den Abrechnungen zu Grunde liegenden Un-
terlagen und Aufzeichnungen jederzeit nach rechtzeitiger Ankiindigung zu den tblichen Ge-
schaftszeiten bei der BfG einzusehen und zu prifen.

In dem zahlenméal3igen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und
voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der
Nachweis muss alle mit dem Projekt zusammenhangenden Einnahmen (Projektmittel, Leis-
tungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Dem Nachweis ist eine tabellarische
Belegubersicht beizufligen, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge ge-
trennt aufgelistet sind (Belegliste). Aus der Belegliste miissen Tag, Empfénger/Einzahler so-
wie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Im Verwendungsnachweis ist zu
bestatigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren
worden ist und die Angaben mit den Biichern und gegebenenfalls den Belegen Ubereinstim-
men.

Die Belege missen die im Geschéftsverkehr Gblichen Angaben und Anlagen enthalten, die
Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfanger, Grund und Tag der Zahlung, den Zah-
lungsbeweis und bei Gegenstanden den Verwendungszweck. Auflerdem miissen die Belege
ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zur Verwaltungsvereinbarung (z.B. Projektnummer) ent-
halten.

Die BfG hat die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) tber die Einzelzahlungen
und die Vertrage Uber die Vergabe von Auftragen sowie alle sonst mit dem Projekt zusam-
menhangenden Unterlagen funf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzube-
wahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine langere Aufbe-
wahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung kénnen auch Bild- oder Datentréger verwen-
det werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsétzen ordnungsmagi-
ger Buchfuihrung oder einer in der 6ffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung
entsprechen.

Mittel, die bis zum Ablauf dieser Verwaltungsvereinbarung nicht durch notwendige Ver-
pflichtungen gebunden sind, verfallen und sind der IKSE zurlickzuzahlen.
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86
Vertraulichkeit

Die Partner werden alle von dem jeweils anderen Partner ausschlie3lich zur Projektdurchfiih-
rung erhaltenen Unterlagen Dritten gegentiber auch nach Beendigung dieser Vereinbarung
vertraulich behandeln.

Die von einem anderen Partner zur Verfiigung gestellten Informationen, z.B. in Form von
Unterlagen, Dokumentationen, Datentrdgern und Objekten sind sorgfaltig zu behandeln und
insbesondere unter Berucksichtigung der Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gemaR
Abs. 1 bis zu einer Riickgabe aufzubewahren und nur gemaR den Bestimmungen dieser Ver-
einbarung zu verwenden und nicht kommerziell zu verwerten oder zum Gegenstand von An-
meldungen flr gewerbliche Schutzrechte zu machen. Eine Riickgabe erfolgt, sofern erforder-
lich, nach Beendigung dieser Vereinbarung.

Diese Verpflichtungen gemal? den Abs. 1 und 2 gelten nicht fiir solche Informationen, die
nachweislich:

- durch Publikationen oder dergleichen Gemeingut sind,
- ohne Verschulden der empfangenden Partei Gemeingut werden,
- die ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit einem Partner durch Dritte Uberlassen wurden,

- vor Mitteilung durch einen anderen Partner dem empfangenden Partner bereits bekannt wa-
ren,

- das Ergebnis von Arbeiten von Mitarbeitern des empfangenden Partners sind, ohne dass die
betreffenden Mitarbeiter Zugang zu den Informationen hatten.

87
Datenbereitstellung und Nutzungsrechte fur die Daten und Ergebnisse

Die IKSE tragt dafiir Sorge, dass die Staaten im Einzugsgebiet der Elbe die notwendigen Da-
ten zu entsprechend vereinbarten Terminen zur Verfiigung stellen.

Alle bei der BfG erstellten Unterlagen gehen nach Ablauf dieser Vereinbarung in das Eigen-
tum der IKSE Uber. Dieses schlie8t auch die uneingeschrankte und unwiderrufliche Nutzung
des Werkes gemal? § 31 Urheberrechtsgesetz ein.

88
Gewahrleistung/Haftung

Die Partner stehen dafir ein, dass die Leistungen mit der in der Wissenschaft tiblichen Sorgfalt ge-
wonnen und zusammengestellt werden. Die Partner erbringen die Leistungen unter Beachtung der
anerkannten Regeln von Wissenschaft und Technik. Die Haftung ist, auRer bei der Haftung fur Scha-
den aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, auf Vorsatz und grobe Fahrléssigkeit beschrankt. Die Partner haften dabei nur fur Scha-
den, mit deren Eintritt bei Abschluss der Vereinbarung verniinftigerweise zu rechnen war, jedoch
nicht fur irgendwelche besonderen, zufallig entstandenen oder indirekten Schaden oder Folgeschéden
(z.B. entgangener Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschaftlicher Informationen). Der Ein-
wand des Mitverschuldens bleibt vorbehalten.
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§9
Kundigung

Jeder Partner ist berechtigt, diese Vereinbarung aus wichtigem Grund mit einer Frist von ei-
nem Monat zum Ende eines Kalendervierteljahres zu kindigen. Wichtige Griinde stellen we-
sentliche Einschrankungen oder Modifizierungen der Forderung, die Einstellung oder Redu-
zierung der Forderung oder das Auslaufen der Forderung gegeniiber der BfG dar oder der
Umstand, dass die Ergebnisse zeigen, dass die Zielsetzung der Verwaltungsvereinbarung
nicht oder nur mit unverhaltnisméRigem Aufwand realisiert werden kann.

Die Kindigung ist schriftlich mitzuteilen. Mit der Kiindigung haben die Partner einen Ab-
schlussbericht zu erstellen sowie auf Wunsch die vom anderen Partner erhaltenen Unterlagen,
Dokumentationen, Datentrager und Objekte zurtickzugeben.

Bei Kindigung durch die IKSE sind die im Rahmen der Zusammenarbeit bereitgestellten
Gelder noch zu verwenden, um alle eingegangenen Verpflichtungen bis zu ihrem nachstmdg-
lichen Kundigungstermin begleichen zu kénnen.

§10
Erganzende Vereinbarungen

Anderungen und Erganzungen dieser Vereinbarung sowie Nebenabreden bediirfen der
Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berthrt dies
die Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht. Die Bestimmung
soll vielmehr ruckwirkend durch eine Regelung ersetzt werden, die rechtlich zul&ssig ist und
in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der urspringlichen Bestimmung am néchsten kommt.

Soweit die Vereinbarung eine Regelungsliicke enthalt, wird mit dieser genauso verfahren.

Aus dieser Vereinbarung ergibt sich fir keinen Mitarbeiter eines Partners ein Arbeitsver-
héltnis mit dem jeweils anderen Partner.

Kein Partner ist berechtigt, mit Wirkung flr den anderen Partner ohne seine ausdriickliche
schriftliche Zustimmung Verpflichtungen zu Gibernehmen.

Meinungsverschiedenheiten aus dieser Vereinbarung, auch solche, die erst nach seiner Be-
endigung entstehen, werden die Partner gutlich beilegen, gegebenenfalls im Rahmen eines
Schiedsverfahrens. Der Weg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit ist jedoch eroffnet.

Gerichtsstand ist Magdeburg.

Seite 6



(‘) bfg}gr* -

Internationale Kommission zum Schutz der Bundesanstalt fliir Gewésserkunde
Elbe

.............................. L BN Koblenz, den ..o
Dr. Helge Wendenburg Michael Behrendt

Prasident Leiter
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Vorhabenbeschreibung
Erweiterung des Alarmmodells Elbe (ALAMO)

auf die Nebenfliisse Moldau und Saale
in den Jahren 2015 bis 2016

1. Ausgangslage

Als Teil des Internationalen Warn- und Alarmplans Elbe (IWAPE) wird das von der IKSE bereit-
gestellte und von der BfG entwickelte Alarmmodell Elbe (ALAMO) genutzt. ALAMO wurde in
2004 von der BfG an die IKSE Ubergeben sowie in 2008 Uberarbeitet. In den Jahren 2010 bis
2014 wurde fir die IKSE mit der Erweiterung von ALAMO auf die Nebenflisse Saale und Mol-
dau begonnen. Folgende Arbeiten wurden in den Jahren 2010 bis 2014 durchgefihrt:

m Auswahl der Pegel/Durchflussmessstellen,

m Aufstellung der Beziehungen zwischen Abfluss und mittlerer Profilgeschwindigkeit an den
jeweiligen Profilen,

m Durchfilhrung von zwei Tracerversuchen beim mittleren Abfluss und mittleren Niedrigwas-
serabfluss mit Unterstitzung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie des Povodi
Labe und Povodi Vitavy.

Auf der Grundlage dieser Arbeiten der Jahre 2010 bis 2014 soll in den Jahren 2015 bis 2016
die Erweiterung des Alarmmodells Elbe auf Saale und Moldau abgeschlossen werden.

2. Uberblick tber die wichtigsten Arbeiten zum Abschluss der Einarbeitung der Ne-
benfliisse Saale und Moldau in das Alarmmodell Elbe

m Durchfiihrung von je einem Tracerversuch an Saale und Moldau beim mittleren Hochwas-
serabfluss (Unterstlitzung bei der Absicherung der entsprechenden Genehmigungen, des
Einleitens des Tracers, bei der Messung der Konzentrationen direkt im Gewasser, bei der
Probennahme und bei den anschlielRenden Analysen im Labor),

m Kalibrierung der Berechnungskoeffizienten der Submodule von ALAMO/AMOR (auf der
Grundlage einer Auswertung der Geometrie der Querprofile und der Ergebnisse der
Tracerversuche aus den Jahren 2010 bis 2014 sowie der 0.g. geplanten Versuche),

m Erweiterung des Alarmmodells Elbe einschlie3lich der Auswertung der Ergebnisse (Pro-
grammierarbeit) — automatisches Herunterladen der aktuellen Wasserstande des Neben-
flusses Moldau, graphische Ausgaben (Karten, Langsschnitte, Konzentrationsganglinien).
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3.  Schatzung des finanziellen Aufwands

Finanzielle Kosten
Phase [€]
2015 | 2016
Tracerversuch Saale 1.000
Schaffung | (hoher Abfluss) :
des Berech-
nungssub- Tracerversuch Moldau 1.000
(hoher Abfluss)
moduls —
AMOR Kalibrierung des Berech-
nungssubmoduls AMOR
Einarbeitung in das Alarmmodell Elbe
einschlieBlich graphischer Auswertung der 23.000 4.900
Ergebnisse
Gesamtaufwand fir Saale und Moldau 29.900

Die 0. g. Schatzung der fur die Erweiterung des Alarmmodells Elbe um die Nebenflisse Moldau
und Saale erforderlichen Mittel (29.900,- €) wurde unter folgenden Vorgaben aufgestellt:

m Unterstitzung durch zustadndige Institutionen (Bundesanstalt fir Gewasserkunde, BfG;
Staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb fur die Moldau, Povodi Vitavy; Generaldirektion
WasserstralRen und Schifffahrt - Aul3enstelle Ost, GDWS ASt. Ost; Landesbetrieb flr
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, LHW),

m Kalibrierung des Berechnungssubmoduls erfolgt durch die BfG.
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